

แบ่งงานโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนปอตาหลักของกิ่งโครงการพฤษศึกษา  
(ชุมชนห้วยบ้านชะอ้า)

สำนักงานช่าง เทศบาลเมืองชะอ้า อำเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี

แบ่งงวดก่อสร้างออกเป็น 3 งวด ดังนี้ ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

งวดที่ 1 ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง  
ดำเนินการปรับพื้นที่พร้อมถมดินปรับระดับวางผังแนวท่อระบายน้ำ และ ถนนค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ  
หน้า ค.ส.ล. ๗ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชะอ้า

งวดที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง  
ดำเนินการก่อสร้าง บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. วางท่อเมนประปา และ ก่อสร้าง รางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. แล้วเสร็จตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชะอ้า ทุกประการ

งวดที่สุดท้าย ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง  
ดำเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชะอ้า ทุกประการ



(นายบุญชิต หมั่นกลิจ)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานการก่อสร้างทางสะพานและท่อลอด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : \_\_\_\_\_ ประมวลร่างแบบก่อสร้างและคำนวณปริมาณวัสดุและค่าวัสดุ (ในกรณีที่โครงการมีค่าก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท) (ฉบับร่าง) (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : \_\_\_\_\_ เทศบาลเมืองชะอำ/เทศบาลเมืองชะอำ

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้น	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาต่าง
1	1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) งานผิวทางเบรคและชั้นบนคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.1.1 ผิวทางเบรคและชั้นบนคอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,560.000	319.24	498,014.40	1.3607	434.38	677,648.19
2	1.1.2 รอยต่อเชื่อมคานขวาง (CONTRACTION JOINT) 1.1.3 รอยต่อเชื่อมคานขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	278.400	51.77	14,412.76	1.3607	70.44	19,611.44
3	1.2 งานผิว 0.20 ม. (EXPANSION JOINT)	เมตร	28.000	154.99	4,339.72	1.3607	210.89	5,905.05
4	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองพื้นผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	เมตร	597.200	496.80	296,688.96	1.3607	675.99	403,704.66

วันที่ เสร็จ

24 กันยายน 2563 16:01:30

แบบฟอร์มรายงานราคากลางก่อสร้างทางสะพานและท่อลอด

คู่มือการ/งานก่อสร้าง  
 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำโดยทางวิศวกรรม (ในขณะนั้น) โดยผู้จ้างโครงการสะพาน (ในขณะนั้น) โดยผู้จ้างโครงการท่อลอด (ฉบับแก้ไข)  
 2563 (ฉบับแก้ไข)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 เทศบาลเมืองชะอำ/เทศบาลเมืองชะอำ

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาถาวร
5	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานดิน (FARTHWORK) 3.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 3.1.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIAL A) 3.2 งานวางป่าและชุดต่อ 3.2.1 งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดกลาง	ลบ.ม.	78,000	382.54	29,838.12	1.3607	520.52	40,600.72	
6	3.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIAL A) 3.1.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	234,000	252.39	59,059.26	1.3607	343.42	80,361.93	
7	3.2 งานวางป่าและชุดต่อ 3.2.1 งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	1,560,000	3.38	5,272.80	1.3607	4.59	7,174.69	
8	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร	298,000	1,050.86	313,156.28	1.3607	1,429.90	426,111.75	
9	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ลบ.ม.	423,160	19.78	8,370.10	1.3607	26.91	11,389.19	
10	6. งานขุดลอกคอนกรีตเสริมเหล็ก (Manhole) พร้อมฝาบ่อพัก (ราง) ขนาด 1.00x1.00 ม.	บ่อ	33,000	6,718.61	221,714.13	1.3607	9,142.01	301,686.41	

วันที่ 15/11/2563

24 กันยายน 2563 16:01:30

หน้า 2 จาก 4






นายประจักษ์ วัฒนศิริ  
( รองประธาน )



นายประจักษ์ วัฒนศิริ  
( ประธาน )



นายประจักษ์ วัฒนศิริ  
( ประธาน )



นายประจักษ์ วัฒนศิริ

( นายประจักษ์ วัฒนศิริ )



นายประจักษ์ วัฒนศิริ

( นายประจักษ์ วัฒนศิริ )



คณะกรรมการการเลือกตั้ง/กกต.

นายประจักษ์ วัฒนศิริ

(ฉบับที่ ๑) ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ (๑๖๓๖๓) นายประจักษ์ วัฒนศิริ (ประธาน) นายประจักษ์ วัฒนศิริ (รองประธาน) นายประจักษ์ วัฒนศิริ (กรรมการ)

นายประจักษ์ วัฒนศิริ