

ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถานีขนส่งและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองชะอำ

ประเภท งานอาคาร

ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	=	967,280.00	บาท
ค่า FACTOR F = 1.3052	=	295,213.86	บาท
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	=	1,262,493.86	บาท
ค่าวัสดุครุภัณฑ์	=	-	บาท
ค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	=	-	บาท
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	=	-	บาท
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	1,262,493.86	บาท
คิดเพียง (ปีเศษ 12,493.86 บาท)	=	1,250,000.00	บาท
(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

หมายเหตุ

- ราคาอ้างอิงจากผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ ตุลาคม 2560 ของกรมบัญชีกลาง (ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2560)
- ราคาสัณฐานจากสำเนา ซึ่งมีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน เมษายน 2563
- ราคาค่าแรง ยังอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่เดือน ตุลาคม 2560 (กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายธนัท เจียวยี่)

ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ สิงขรวิสัย)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายปรนิทน์ หองสินธุราษฎร์)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

เทศบาลเมืองชะอำ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

สำนักงานช่าง

ประเภทงาน งานอาคาร

เจ้าของอาคาร เทศบาลเมืองชะอำ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารสาธิตสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชะอำ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสาธิตสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชะอำ

แบบเลขที่ สช. 11/2563 รายการ

จำนวน 11 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน บาท	FACTOR F	ราคางาน
1	งานอาคาร	967,280.00	1.3052	1,262,493.86
รวมเป็นเงิน				1,262,493.86
ปรึบลด				12,493.86
รวมราคาค่าก่อสร้าง		หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		1,250,000.00

ประมาณการโดย

(นายปรนันทน์ ท่องสมุทร)

ตรวจ

(นายบุษิต หนึ่งนิกิจ)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ตรวจ

(นายเกียรติศักดิ์ สังข์สวัสดิ์)

เห็นชอบ

(นายธนิศ เจริญวัย)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

เงินประกันผลงานหัก 0%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

รายการประเมินการ	โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารสาธิตและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะอ่า
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารสาธิตและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะอ่า
แบบเลขที่	สข. 11/2563
	รายการ

રાયકાર

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง เทศบาลเมืองพะเยา

ประมาณการรายได้
นายปริญญ์ หนองสรวง
→ 100%
ประมาณการต้นทุน
21 พ.ค. 63

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวม	จำนวนเงิน
	งานอาคาร				
1	งานรื้อถอน	1	งาน	-	5,000.00
2	งานติดตั้งวัสดุอะลูมิเนียม	1	งาน	-	948,020.00
3	งานติดตั้งโคมไฟ	1	งาน	-	14,260.00
รวมราคา ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน					967,280.00

รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลากลางชั้นล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เทศบาลเมืองพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศาลากลางชั้นล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เทศบาลเมืองพะเยา แบบแปลนที่


เลขที่ 11/2563

รายการ

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก เทศบาลเมืองพะเยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ประมาณราคาโดย นายปริญญ์ พงษ์ภักดี



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน		
1	งานรื้อถอน									
1.1	รื้อถอนโคมไฟเดิม									
-	รื้อโคมไฟเดิม พื้นผิวที่ปรับปรุงใหม่	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								5,000.00		
งานติดตั้งวัสดุอะลูมิเนียม										
2.1	แผ่นอะลูมิเนียม ขนาด 0.60x1.20 ม.หนา 25 มม.	330.00	ตร.ม.	1,730.00	570,900.00	620.00	204,600.00	775,500.00		
วัสดุติดตั้ง พื้นผิวที่ปรับปรุงใหม่										
2.2	ฝ้าอะลูมิเนียม ขนาด 0.60x0.60 ม. หนา 20 มม.	227.00	ตร.ม.	710.00	161,170.00	50.00	11,350.00	172,520.00		
ติดตั้งหลังคาด้วย อลูมิเนียมฟลอยด์										
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								948,020.00		
งานติดตั้งโคมไฟ										
3.1	โคม DOWNLIGHT มีแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม หลอด PL 2-26V	50.00	ชุด	-	-	115.00	5,750.00	5,750.00		
(หลอดแฉนวน) ติดตั้งพื้นผิวที่ปรับปรุงใหม่										
3.2	โคม DOWNLIGHT ชนิดปรับแสงได้ HALOGEN 12V. 50W.	74.00	ชุด	-	-	115.00	8,510.00	8,510.00		
MR16 ติดตั้งพื้นผิวที่ปรับปรุงใหม่										
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								14,260.00		
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง								967,280.00		

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ อาคารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชะอำ

งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

ก. การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และจะต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือขอหน่วยงานการบริหารราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเสนอราคากับหน่วยงานราชการ

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ดังนี้

มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๒๕,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นผู้สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นราชการ

ข. กำหนดระยะเวลาก่อสร้างโดยประมาณ เป็นเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ค. การแบ่งงวดงาน จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ คิดเป็น ๔๐ % ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ทำความสะอาดผิวผนังเดิม ติดตั้งผนังเวที เพิ่มตามแบบและรายการ
 - ติดตั้งแผ่น ACOUSTIC BOARD กรอบผนังด้วยกาวยตะปู แล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ คิดเป็น ๖๐ % ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- รื้อถอน ผนังเดิม พร้อมติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานดูดซับเสียง กรูทับแผ่นฝ้าเพดานเดิม
 - ติดตั้งดวงโคม (ชุดเดิม) ตามตำแหน่งที่ระบุในแบบแปลน แล้วเสร็จ
 - งานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วปฏิบัติตามแบบ ทุกรายการ
- และรายละเอียดทุกประการตลอดจนทำความเข้าใจและสอบถามบริเวณ และสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนตัวอาคารให้สามารถใช้งานได้ทันที พร้อมหนังสือรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้ตรวจรับงานแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญา กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนิศ เจียวยี่)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ สังข์สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรนัยนันทน์ ทองสินธุธิ์)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลาสนช.และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองชะอำ

ประเภท งานอาคาร

ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	=	967,280.00	บาท
ค่า FACTOR F = 1.3052	=	295,213.86	บาท
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	=	1,262,493.86	บาท
ค่าวัสดุครุภัณฑ์	=	-	บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	=	-	บาท
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	=	-	บาท
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	1,262,493.86	บาท
คิดเพียง (แปดเศษ 12,493.86 บาท)	=	<u>1,250,000.00</u>	บาท
(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายธนัท เจียวยี่)

ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ สังข์สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายปรนันทน์ ทองสัมฤทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง