

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสารานุสุขและสิ่งแวดล้อม /ห้องงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลเมืองเชียงใหม่

๒. วันเดินทางมาอยู่ได้รับจัดสรรง.๒๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

- ติดตั้ง “สุดยอดคุณภาพ” คอมputer แหล่งจัดตั้ง “แนวโน้ม” บน “ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗” ประมาณ ๑๓.๑๐ x ๒๖.๐๐ เมตร

๔. ราคาก่อสร้างค่าน้ำหนัก ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒๔๗,๘๙๙.๐๙ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาคลัง ตามเอกสารแนบท้าย

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลคลัง

๑. นายธนา พิจัยปะ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

๒. นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาชารและผังเมือง

๓. นายปริญญา พิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

หมายเหตุ

- ราคาก่อสร้างจากการคำนวณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ ๑๒๔๗,๘๙๙.๐๙ บาท ขอกราบบังคมัชชิกลาภ (ตามมติ ครม. ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗)

- ราคาวัสดุ จ. ก.ส. ก. สำนักงานทรัพยากรศาสตร์ จังหวัดราชบุรี, เพชรบุรีและกาญจนบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

- ราคาก่อสร้าง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่านิยมการสำหรับการก่อสร้างตามราคาก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ (กรณีบัญชีคลัง)