

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และแผน และต่อให้

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบปรับอากาศภายในชุมชนบ้านใหญ่ผู้หิวงาม (ขุมชนบ้านใหญ่ผู้หิวงาม) (ข้อบัญญัติฉบับที่ ๓๖) (๒๕๖๖) (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลเมืองพะเยา/เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่าง
1	1.1 งานเตรียมหน้าเสาธง วางถนนปรับสภาพภายในชุมชนและปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ล.ล. เดิม 1.1 งานเตรียมหน้าเสาธง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	ม.	420.000	156.30	65,646.00	1.3624	212.94	89,436.11	
2	1.1.2 ท่อประปา PE 100 PN 8 ขนาด 63 มม. พร้อมชุดวาง	ม.	853.000	262.00	223,486.00	1.3624	356.94	304,477.32	
3	1.1.3 ท่อประปา PE 100 PN 8 ขนาด 110 มม. พร้อมชุดวาง	ม.	1,477.000	466.00	688,282.00	1.3624	634.87	937,715.39	
4	1.1.4 160 มม. พร้อมชุดวาง	ชุด	4.000	8,740.00	34,960.00	1.3624	11,907.37	47,629.50	
5	1.1.5 งานติดตั้งประตูปรับหน้าเหล็กนอกอาคารในแยก ขนาด 100 มม.	ชุด	6.000	14,120.00	84,720.00	1.3624	19,237.08	115,422.52	
6	1.1.6 เสาเชื่อมต่อขาบานเลื่อน 150 มม.	ชุด	162.000	800.00	129,600.00	1.3624	1,089.92	176,567.04	

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๑๐:๐๔:๓๓

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานการขออนุญาตขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : _____

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคารวม
7	1.1.7 รั้วแยกพลาสติกสำหรับท่อ PE ขนาด 100 มม.	ชุด	2.000	1,400.00	2,800.00	1.3624	1,907.36	3,814.72
8	1.1.8 วัสดุถมดินพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.	ชุด	1.000	32,500.00	32,500.00	1.3624	44,278.00	44,278.00
9	1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.1 งานผิวรอง และผิวลาด (PRIME COAT & TACK COAT) 1.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) 1.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า.....ซม.	ตร.ม.	1,200.000	14.97	17,964.00	1.3624	20.39	24,474.15
10	1.3 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.3.1 งานรื้อโครงสร้างระบายน้ำด้านข้าง	ตร.ม.	1,200.000	215.53	258,636.00	1.3624	293.63	352,365.68
11	DITCH LINING) (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE	ตร.ม.	1,128.000	46.17	52,079.76	1.3624	62.90	70,953.46

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 10:04:33



ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ / ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

(Signature) ผู้รับมอบหมายงาน / (Signature) ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ / ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

សម្របសម្រួលសេចក្តីសម្រេច
(ឯកសារគ្រឹះស្ថាន)



សម្របសម្រួលសេចក្តីសម្រេច
(កិច្ចសន្យា)



សម្របសម្រួលសេចក្តីសម្រេចសេចក្តី
(ក្រសួង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)



សម្របសម្រួលសេចក្តីសម្រេច

(កិច្ចសន្យា)



សម្របសម្រួលសេចក្តីសម្រេច

(កិច្ចសន្យា)



ក្រសួងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

(ឱប្បត្តិ) មូលដ្ឋានសម្របសម្រួលសេចក្តីសម្រេច (កិច្ចសន្យា) ក្រសួងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រសួងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា